
Brown Boveri-Platz: KV Stand November 2018, +/-10%

ohne Mwst. inkl. MwSt.

11 Räumungen, Terrainvorbereitungen 

112 Abbrüche 15'000.00 16'155.00

153 Elektroleitungen, Haupterschliessung 40'500.00 43'618.50

13 Gemeinsame Baustelleneinrichungen 28'000.00 30'156.00

2 Gebäude 

21 Rohbau Technikraum, Eventerschliessung 64'000.00 68'928.00

4 Umgebung 

40 Terraingestaltung 

401 Erdbewegungen 406'000.00 437'262.00

41 Roh- und Ausbauarbeiten

411 Baumeisterarbeiten 171'000.00 184'167.00

415 Metallbau, Geländer und Baumeinfassungen 231'000.00 248'787.00

421 Gärtnerarbeiten 608'000.00 654'816.00

423 Ausstattung (Möblierung und Beleuchtung) 244'595.00 263'428.82

44 Installationen, Erschliessung durch Leitungen 

453 Elektroleitungen Beleuchtung und Eventanschlüsse 301'000.00 324'177.00

455 Sanitärleitungen, Abwasser und Wasserleitungen, Eventanschlüsse 400'500.00 431'338.50

46 Kleine Trasseebauten 

463 Oberbau 763'500.00 822'289.50

49 Honorare Planer 425'000.00 457'725.00

5 Baunebenkosten 304'000.00 327'408.00

6 Reserve ca. 6.4% 276'900.00 298'221.30

9 Ausstattung Kunst und Bau 85'000.00 91'545.00

Total Baukosten Brown Boveri-Platz 4'363'995.00 4'700'022.62

Rundungen -22.62

Total Baukosten Brown Boveri-Platz: gerundet (brutto) 4'700'000.00

Aufteilung: für ER-Vorlage gerundet

Baukosten 3'253'000.00

Ausstattung (Möblierung und Beleuchtung) 265'000.00

Honorare Planer 460'000.00

Baunebenkosten 330'000.00

Ausstattung Kunst und Bau 92'000.00

Reserve ca. 6.4% 300'000.00

Total Baukosten Brown Boveri-Platz inkl. MwSt. 7.7 % (brutto) 4'700'000.00

Kostenteiler Stadt/ABB

Total Baukosten Brown Boveri-Platz: gerundet (brutto) 4'700'000.00

Anteil ABB 36% von CHF 4'700'000 -1'692'000.00

Netto-Anteil Stadt Baden 64% von CHF 4'700'000 3'008'000.00
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